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88T - Szczegolowa: Specyfikacja Techniczna

ITB ~ Instytut Techniki Budowlzne]

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podezas wykanywania robot budowlanych

1, WSTEP

1.1. Przedmiot O8T

Przedmiotem ninisjsze] ogéinej specyfikacii technicznej (OST} sq wymagania ogolne. dotyczgce
wykonania'i odbiory robdt w obiektach budowlanych,

1.2, Zakres stosowania OST

Cgéina Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstaws opracowania szezegdlows] specyfikacy
technicznej (SBT)stosowanej jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy ziecaniu i real izac 3
rabot wymieaionyeh wopk i, 1.1,

Projektant sporzgdzajaey dokumentacie: projektows | odpowiednie szczegdlowe specyfikacie
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych mo2e wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany,



uzupefnienia fub usciglenia, odpowiednie dia przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
Lwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretng warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoset. '

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikact mogg miet miejsce tylko w przypadiach
matych prostych robot { konstrukeji drugorzedrych-o niewielkim zr‘i'ac'zen'iu‘ dla ktérych istnigje
pewnose, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na.
podstawie doswiadczenia | przy przestizeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sig wykorzystanie niniejszej OST przy zlecaniu robot budowfanych reailzowanych z& srodkdw
pozabudzetowych {nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych).

1.3, Zakres rohdt objetych OST

Listaleniz zawarte w niniejszef specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine-dla robot
.l_judowIar_lych-pbj etych ogdlnymi specyﬁkacj_am.i technicznymi (OST) i szezegdlowymi specyfikacjami
technicziymi (S8T)

1.4, Okreélenia podstawowe

llekrot w OST jest mowa o,

1.4.1. dbiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z 'insta{a'cjami"i wrzgdzeniami technicznymi,

by budoiwle stanowigeq catost techniczno-uzytkows wraz z instalaciami i urzadzeniami,

¢) ehiekt malgj architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez (o rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntend,
wydziglony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkéInym"jednorodzinnym - nalezy ptzez fo rozumiet budynek weine stojgey albo
budynek o zabudowie hiizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy -koﬁstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielgnie
nie wigee] niz dwach lokali migszkalnych atbo jednego lokalu misszkainego i lokalu u‘i’ytkowé"gb 0
powierzehni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powigrzehni calkowite] budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumigé Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, finie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
slojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, ‘budowle
ziemne, obronhe {fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stejade instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekdw, skladowiska odpaddw, stacie.
uzdatniania wody, kanstrukcje oporowe, fiadziemnie i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrgjenia _tere'nﬁ_‘ hudowle 's.poﬂowe, cmentarze, pornriiki, 8 takze czesci budowlane urzadzen
technicznych {(kotiGw, piscdiw przemysiowyoh i

inAych urzadzen) oraz fundamenty pad maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw skladajacych sig na calosé uzytkowa,

1.4.3. obiekcle mialej architektury -- nale2y przez to rozumied niewielkie obiekty, & w szczegdinosc,

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyZe przydroine, figury,

b) posagf, wodoiryski 1 inne obiekty architekiury ogrodowsj,

¢l uzytkowe stuzgoe rekreac]i codzienns] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskawnice, hustawki, drabinki,



$mistniki.

1.1.6. tymgezasowym obiekcie budowlanym ~ nalezy przez to-rozumied obiskt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatodci technicznej, przewidziany do
przeniesienia‘w inng migjsce b rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng] | wystawowe, przekrycia namioctowe i
powtoki pneumatyczne, U'rzqdzania'rozrywkmive, barakowiozy, obiekty kentenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslenym migjscy, a
takze odbudow_s—g: rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych.— nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlianege.

1.4.9. remoncie ~ nalézy przez to rozumied wykonywanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigoych biezgce]
konserwacjl.

1410, urzgdzeniach budowlanych —_naleiy-przez to rozumied urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjace moziiwose uzytkowania cbiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Jak przytacza iurz’@zenfa instalacyjne. w tym stuzace oczyszcezaniu. lub gromadzeniu Sciekbw, a takze
drogi, place manewrowe, chodniki; przefazdy, ogrodzenia, place zpostojow'é i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kidrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytul
prawny wyhikajgcy z prawa Wiasnoéci, uZytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczoweqo albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowianych, |

£.4.13. pozwoleniu na budowe ~ na[eiy przez to.rozumied decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiekiu
budowlanego.

1.4, 14, dokumentacji budowy — nalezy przez to rozZumied pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowianym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych | koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki § opisy stuzgee realizacii obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a'w
przypadku realizacji-obiektéw metodyg nontazu ~ taisze dzién nik montazu,

1.4.13 -dokumentacji. powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy.z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pordiarami
powykonawezymi..

1.4.16. terenie zamknigtym ~ nalezy.przez to rozumied teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficZznego:

) obronnosei-ub b'ezpiecz'eﬁstwa panstwa, bedgey w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podieglych Ministrowi Obrony Narodowsj, Ministrowi Spraw Wewnetrziych | Administracii oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycii zakladu gorniczego,

W



1:4:17. aprabacie techniczne] — nalezy pizez to rozumict pozytywng oceng techniczng wyrabu,
stwierdzajaca jego przydatnoss do stosowania w budownictwie. |

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwesdci okfaéionych' W
rozdzialé 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nale?y przez to rozumie wyrdb w fozumieniu przepiséw o doenie
zgodnosci, wytworzony W cely whudowania, winontdwania, zainstalowania b Zastosowania w
sposob trwaly wobiekcie budowlanym, wprowadzany do obroty jako wyrob pojedynczy ub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polgezeniu stanowigeym integralng calosé uzytkowa,
1.4.20: organie samarzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumied organy okrasione w ustawie z giia
15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych architekiGw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U, 2 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pozn. zm.}.

1.4.21. obszarze oddzialywania cbiekiu - nalezy przeéz to rozumied teren wyznaczony w ofoczeniy
budowlanym na podstawie przepisdw .odrebnych, wprowadzajgoych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodardwaniu tego terenu,

1.4.22. oplacie — naledy przez to rozumieé kwote naleznosei wnoszong przez zobowigzanego za
okieslone ustawg obowiazkewe kontrole dokonywane przez wiasciwy orgari,

1.4:23. drodze.tymczasows] {montaZowej} - nalezy przez to rozumisd droge specjainie przygo_towanag
przeznaczong do ruchu pojazdow dbsiugujgeych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigca po ich zakohezeniu,

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujaeymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robat budowlanych oraz.
zdarzelt i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kigrowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do w_yste_powania'w jego imieniu w sprawach realizagji kontraktu, ponoszgea ustawows
odpowiedzialnose za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze:-obmiardw ~ nalezy przez to rozumies - akceptowana przez Ihspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce ‘obmiara dokonanych
rabot w formie wyliczen, szkicow i'ewentuainie dodatkowych zalqeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw.
podlegaja potwigrdzeniu przez Inspektara nadzoru budowlanego.

1.3.27. |laboratorium — nale2y przez to rozumiet laboratarium jednostki naukowsi, zamawigjaceqo,.
wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamiawiajcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badart | prob zwiazanych z oceng jakosc! stosowanych wyrehow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonyeh robbt.

1.4.28. materiatach - fizleZy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.,

1.4.29. odpawigdniej zgodnosci - nalezy przez to rozumied zgodnosé wykonanych robot
dapuszezainymi



tolerancjami, a jes!i granice tolerangii nie zostaly okreslone - z przecigtaymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.30. poleceniu Inspekiora nadzoru — naléiy nrzez to r_ozumieé wszelkie polegenia przekazane
Wykonawey przez-Inspaktora nadzory w formie plsernej dotyczace sposobu realizacii robot [ub
innych spraw zwigzariych z prowadzeniem budowy.

1.4.3), projektancie — nalezy przez to rozumied uprawniong osobe prawng iub fizyczni bedgca
autorem dokumentacii projekiowe;. |

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumied roboty majace na cely uporzadkowanie | przywrocenie
plerwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Iub.robot budowlanych.

1.4.33. czgéci-obiektis lub etapie wykonania — nalezy przez to'rozumiec czgsé chigktyu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i moZliwg do odebrania i
przekazania do.eksploataci.

1434, ustaleniach technicznych — natezy przez to rozumieé ustalenia podane w normagch, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach tech'nicznych‘

1.4.35, grupach, Klasach, kategoriach robot — nalézy przez ta rozumied grupy, klasy, kalegorie-
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 fistopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L 340z 16,12:2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36, inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praklyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne.w budownictwie, kidrej inwestor powlerza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on ifterésy inwestora na budowie i wykanujé bieZacq kontrolg jakosci 1.llosei
wykonariych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot 'zakryWén_ych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacii oraz urzgdzZen techhicznych, jak rowriiez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukeli technicznej obstugi {Ieks_ploat_acji) — opracowana przez projektanta lub dostawee
urzgdzef technicznych i maszyn, okreslajgea rodzeje | kolejnosé lub wspdlzaleznosé czynnosct
obstugi, przegigdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne.
uzytkowanie, Instrukcja techniczna obshigi (eksploatac]i) jest réwniez skiddnikiem dokumentaci
powykonawczgj obiskiu budowlanego;

1.4.38 istotnych wymaganiach —.oznaczajg wymagania dotyczace bezpisczenstwa, zdrowia i pewnych
in'r__xych aspekiow interesu wspdinego, jakie maja spefniad roboty budowlane,

143 9,.n'6rrha'ch europejskich — 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac]i
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ;standardy
europejskie (EN)”? iub .dokurhenty harmanizacyjne- (HD}_",_-zg_ani'e z ogoinymi zasadami dzia.iania tych
‘organizacii..

I.4.40, przédmiarze rohot ~ to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykenania, ze szczegGlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szezegolowy opis, oraz wskazanie szczegoiowych specyfikacji techhiczaych wykonania. i
odbioru rebot budowlanych, z wyliczeniem i zestawleniem ilodci jednostek przedmiarowyth rebol’
podstawowych.



1.4.41. rohocie pudstawowe] - minimainy zakres prac, kidre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledsm ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalenia. robot,
14,42, Wspdinym Stowniku 2amowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i fobot
budowianych, stworzanych na potrzeby zamdwier publicznych. Skiada sie ze stownika giownégo oraz
stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Eurapejskisj. Zgotnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie-koddow CPV do okresldnia przedmioty
‘zamdwienia przez zamawiajgeych z dwezesnych Pafstw Czionkowskich UE stalo sie obowiazkowe. z
dnigm 20 grudnia 20031, Polskie Prawo zamowien publicznych przewldzialo obowigzek stosowania.
Klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcssji Polski do UE, tzn, od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzajgeym realizacja. umowy — Jest to psoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalsj zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazhiona do nadzdrowania realizacji robot i administrowania umows w zakresie okres fonym w
udzielonym pethomocnictwie (zarzadzajacy realizacig riie jest obacnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5, Ogolne wymagariia dofyczace robat

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ish-wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacia
projeitowa, SST i poleceniamt inspektora nadzoru.

L.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w tenvinie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymil uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacie |
wspdlrzedne punktow gldwnych obiekiu oraz reperdw, przekaze dziennik budawy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainost za ochrong pizekazanych mu puskiow pomiarowych do
chiili adbiorts koncowego rebot. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i-utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Przekazana dokumentacjs projektowa ma zawierad opis, czesd graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na.
dokurnentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgeego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.,

.53 Zgo_d_noé_c’: robot z dokumentacjg projektows | SST

Dokumentacja projekiowa, SST oraZ dodatkowe dokumenty przekazare Wykonawcy przez Inspekiora
nadzoru stanowig zatgezniki do umewy, a wymagania wyszczagdlnione w.choéby jednym z nich sg
obowiazujgee dla Wykonawey tak, jakby zawarle byly w calej dokumentagii.

W przypadku rozbieZnosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje-kalejnosé ich
Waznosei wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wyKorzyslywad bigddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryoiu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpawiednich zmian |
poprawek,



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhieznosci podane na rysunku wislkoéci liczbowe:
wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matarialy maja byé zgodne z dokumentacia projektows i
88T.

Wielkosci okresdlong w dokumentacji projektowe] | w 88T bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg Odchyleni.a w ramach o.kreékjnego-prz'e'dziaiu talerancii, Cechy materiaidw i
elementdw budowli musza by jednoradne | wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
razrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadky, gdy dostarczane materiaty lub wykohane raboty nie beda zgodne z dokumentacia
projektows fib SST i maja wplyw na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a-glementy budowli rozebrane | wykonane ponewnie na Koszt wykeriawey.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budewy w olresie trwania realizacji kontraktu
a8 do zakonezenia | odbioru ‘ostatecznego rohot.

Wykonawea ‘dostarczy, zal nsta'luje i bedzie 'utr-zymyWaE: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajaoe, w
tym:

dgrodzenia, porecze, oéwietienie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne rodki
niezbedné do achrony robot, wygody spotecznosct [ innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, Se jest wigczony
W GENE UMCWNE,

153, Ochrona drodowiska w czasie wyKonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w-czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
achrony érodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy | Wykonywan'ia robet wykofczeniowych Wykonawca bedzie:
a)-utrzymywac teren biudowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig 0o przepisdw i norm
dotyezgeyeh ochrony drodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkadzen lub
ucigzliwesci dla 0sob lub wiasnodci spotecznei, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szozegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroZnascl i zabezpigezenia .'p'rzed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymt,

b} zanieczyszezeniem powiei_rza pylamii gazami,

e) moziiwoscia powstania pozaru,

1.3.6. Cchronsa przeciw_poiar:jwa'

Wykonawcs bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bigdzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, rhieszkainych i
magazynowych oraz w maszynach i



pojazdach. Matertaly tatwopalne badg skladowane w sposdb zgodny z edpowiednimi przepisami |
.zaﬁezp'ieczohe przed dostepem osdb trzecich,

Wykaonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezuitat realizacii robot albo przez personel wykonawey.

1.3.9. Ochrona wiasnosci publicznej { prywatnej

Wykonawca adpowiada za ochrong instalaci | urzadzen ziokalizowanych na powierzehni terenu | pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapéwni wiadciwe oznaczenie i
éabezpieszemie przed uszkedzeniem tych instalacl | urzgdzen w'cza_sie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawea bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie 2 nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkigj
pomecy potrZeling] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca hedzie bdpowiadaé zd wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkedzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumetitach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8, Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

‘Wykonawca stosowac sie bedzle do ustawowych ograniczen -obciazenia na o$ przy transporcie
‘grunty, matertalow i'wypesaZenia na i 2 tereny robot. Uzyska on wsZalkie niczbedns zezwolenia od
whadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy ifadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone nia $wiezo ukoniczony fragment budowy w-obrebie terenu budowy i
wykonawea bedzie-.adpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.9. Bazpieczehstwa | higiena pracy

Padezas realizac)i robot wykonawed begdzie przestriedad przepisow dotyczgeych Gezpieczerstwa |
higieny pracy. W szczegdinoscl wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnisjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | badzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjaine oraz'sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia'i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie, Uznaje sie. g wszetkie ..kc:s'z'ty zwigzane z wypelnieniern wymagan
okredlonych powyze] nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej,

}.5,10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca: bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy iIUrzz_a_cfzenia uzywane do
robot od-daty rozpoczecia do daty odbiory ostatecznego.

1.5.41, Sto?,ouvanie-sie_.du prawa i innych przeplsow Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej | samorzadowey, ktdre sg w jakikolwiek
-sposob zwiazane z robotami | bedzie w peini odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw,
przepisdw: [ wytycznych padczas prowadzenia robot; Np: rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
B [utego 2003 r. w sprawie bezpieczanstwa [ higieny praty podozas wykonywania robot budowlanych
{Bz. U. z dn. 18.03. 2003 1. Nr47, poz. 401) oréz Miristra Pracy i Polityki Socjaine] z dnia 26 wizesnia
1897 r. w-sprawie ogdlnych przepiséw hezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych 1 bedzie w-peii odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wyrmagan prawnych odnoénie wykorzystaria opatentowanych urzadzen lub metod i w
$ptisoh ciagly bedzie infermowad Inspekicra riadzoru a-swaich dziataniach, przedstawiajas kopie
zezwolen | inne odnoéne dokumenty.

. MATERIALY

L. Zrodia uzyskania materialdw do elementow kons_t'_rukcyjnych

i

b

Wykonawca przedsiawt Inspektorowi nadzoru szezegdlowe informacie dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw | odpowiednie aprabaty techniczne lub swiadectwa badaiv laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przgz inspektera nadzori,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan-okreslonych w 58T w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszezalnego Zrodia spefniajg wymagania 88T w
czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny-speinia¢ wymagania jakosciowe
okrasione Polskimi- Normami, aprobatami technicznymi, o kidrych mowa w Szczegoiowych
Specyfikaciach Techniczaych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiaidw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwoleri od wiasdiciell i ednoéhych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek 6z miejscowych, wiaczajae w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego |
jest zobowiazany dostarczyt Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
‘eksploataci zioza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcg raporty z"_b__adaf\' tereriowych |
laboratoryfnyeh oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
ingpektorowi nadzaru. Wykonawcea ponasi odpowiedziainodt za spetnienie wymagan ilosciowych |
jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie keszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogalne lub szczegdlowe
warlnkdw umowy stanowig iNacze).

Humus i nadkiad czasowe zdjgte z terenu wykopaw, ukoptw i migjse pozyskania piasku | zwird bedg
formowane w hatdy | wykofzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
‘Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopGw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumsntach umowy bada wykorzystane do robot lub.odwiezione na odktad
odpowiedhio-do wymagan umawy lub-wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizZujgeymi na
danym ahszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materfaly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, bad? zio2one w miefscu wskazanym preez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sig nie zbadane i hie Zaakceptowane materialy, Wykonawta
wykonuje na wiasne ryzyko, ficzgc sie z Jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

24, ._Przechowyw._anié i-sk%adowa nie materié_}_éw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoéé | wladciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez. inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sidadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie fereny Hudowy w
migjscach vzgotnionyeh z Inspektorem nadzoru,

2.3 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dekumentacia projeldowa iub S8T przewidujg moiliwos’.é zastosowania roznych rodzajow
matertaldw do wykonywania poszezegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiaiu nie maze by pdzriej zamisniany bez zgody Inspektora nadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje
niskorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych mbot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofefta Wykonawey | powinien odpowiadaé pod wzgtedem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w 58T, programie-zapewnignia }akos'_ci' lub projekcie organizagji robot, zaakeeptowanym
przez inspektora nadzoru. Liczha | wydainodd sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacii projéklows], SST i wskazanisch Inspektora nadzoru
w tefminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedgoy wiasnoscig Wykonawey 1iib wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
.jego uzylkowania, W'ykonawoa dostarczy Inspektorow! nadzoru kopie dokumentéw potwigrdzajgoych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarmi, |
Jezeli dokumentacja projektowa [uh SST przewidujg mazlivosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robetach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzori o swoim zarmiarze wyboru |
uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspe'ktora_ nadzory, nie
moze byt péinigj zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do'stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére rile wptyng
niekorzystnie na jakest wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw,

Liczba srodkow transporty bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach inspektora nadzofu w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczgee przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojezdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
-drogowego w odniesieniu do depuszezalnych oboiaze na osie | innych parametrow technicznych.
Sradki transportu nie. cdpowiadajgce warunkorm dopuszczalnych obcigzeft na osie mogg byé
dopuszczone'p'rzez wilasciwy za‘FZad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu plerwotnego
uzytkowanych odeinkow drég na koszt Wykonawcy,

Wykenawea bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia-spowodowang
iego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przed roZpoczeciem robdt wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania piacu budowy, ktary powinien sktadad sie z czesti opisbwej i graficzne],
- plan hezpieczenstwa | ochrony zdfowia {plan bioz),

~projekt organizaci budowy,

- projekt technologii i'organizacjt montazu (dla obiektdw prefabrykowanych ub elementéw
kanstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

3.2, Wykonawoca jest dd_pow‘tedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub Kontrakterm oraz za
jakosé zastosowanych materigiow i wykonywanych robat, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poléceniami
Inspektora nadzaru,

A1 Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$s 2a pelna obsiuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pigmie
przez inspektora nadzoru.

5,2:2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspekter nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wiasny koszt.

5.23. Decyzje Inspektora nadzoru dotyezace akeeptadii lub odrzucenia meteriatow | elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanyeh w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej i w
85T, a takze w normach i wytycznych.

3.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace reslizacji robot beda wykonywane przez Wykonaweg
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot, Skutkifinansowe z
tytuiy wstrzymania robot w takiej sytuacjt ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawey nalezy opracowanig i przedstawien'_ie} do zaakeeptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kidrym przedstaw] an zamierzony sposéb
wykonania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot-
.zgodnie z dokumentacjg projektows, S3T.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

~ wykaz zespolow raboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-~ wykaz 0sGb odpowiedzialnych za ja_!(oét’: i terminowosE wykonania-poszezegdinych elementow
robot,

~ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-~ wyposazerie w sprzet i urzadzenia do pomiardw { kontroli {opis lzboratorium w{é‘snegc jub

faboratorium, kidremu Wykonaweca zamierza zlecié prawadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badai laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informagji Inspektorowi nadzoru,

~wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich pararhetrami techinicznymi oraz
wyposazZeniem w mechanizmy do steérowania i urzadzenia pﬁmiarowo-kontrolne; |

~ rodzajei Tlos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszezy, Kiuszyw itp..

- sposob | procedure pomiardw | badan (rodzaj i czestotliwosd, pobieranie probek, legalizacha i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonyeh podezas dostaw materiatow, wybwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegolnych elementow robot.,

6.2. Zasady kontrali jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot | stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni systera kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek | badah materialow oraz rebot.
WyKonawes bedzié:pr_zeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
Zapewniajgcs stwierdzenie, Ze roboty wykofano Zgodoie z wymaganiami zawartymi w dokumentaci
projektowej | 35T,

Minimalne wymagania co.do zakresu badaﬁ_i_ich czestotliwosci s3 okresione w SST. W przypadkuy,
gdy nie zostaly.one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustalt jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewit wykonanie robot zgodn'ie_ Z umowa,

inspektor nadzoru bedzie migé nieograniczony dostep do pormigszezen taboratoryjnych Wykonawcey w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoruy bedzie przekazywat Wykonawey pisemne informacje o Jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboraterium, pracy
personelis lub metod badaweczych.

Jezeli niedociﬁqg niecia té beda tak powazne, mogg wplynaé ujerinie na wyniki badan, Inspektor
nadzory natychmiast wstrzyma nzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiefo
wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang, usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiedhia jakosé tych materigtow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowanism | prowadzeniem badai materialéw i robot ponosi
Wykonawea.

6.3. Pohieranie probek.

Probki bedg pobierane losowe. Zaleca sig stosowanie slatystyeznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawd0po_d0b_ieﬁs_twem-'-_wy*iypowane do-badan,

inspektor nadzoru b@dzie fified zapewniong mozZliwosc utzialy w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzad doddtkowe. hadania tych materialow, kiore
buidzg watpliwosct co do jakosci, o fle kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce:

Usuniete lub tlepszone z wiasne] woll. Koszty
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tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca iylko. w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszly te pokrywa Zamawiaiacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Ihspektora
nadzor.

Probki dostarczone przez Wykonawee do badaii beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez 'Inspek_t_ota nadzoru.

6.4: Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnié z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obeimujg jakiegokelwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wylyozne Krajowe,
.albo inne prccedu.ay,. zaakceptowané przez inspektora ﬁadzoru,

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzord o rodzaju,
miejscu i terminie pormiary lub badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi’
ne pismie ich wyniki do akceptacii inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badar),

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi hadzoru kopie reportow z wynikami badan jak
najszybcisj, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci,

Wyniki badal (kople) beda przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzord iub in nych, przez niego zaaprobowanych.

.6, Badania prowadzone przez Insgeklora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, [nspektor nadzoru uprawniony jest-do. dokonywania kontrofi,
pabierania prébek | badania materiaiéw u Zrodia ich wytwarzania. Do umoZiiwignia jemu kontrol
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykoenawey i producenta materiaidw.
inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ogeniad zgodnost materialdw i robet z wymaganiami: SST na padstawie wyriikow badah
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierat probki materialow | prowadzit badania nigzeleZnie od Wykenawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa hiewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawey lub zledi niezaleznemu laboratorium przeprowadzenig powtdrnych fub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosc
materialow i robot 2 dokumentacjs projektows i SST;W takim przypatky, calkowite koszly powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poriesione zostana przez Wykonawce,

6.7. Centyfikaty | deklaragje

Inspektor nadzoru moze dopuscic: do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnost z kryteriami
technieznymi ckreslonymi n'a-pc:dsﬁawie Polskich Narm, 'ép‘rcjbat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i Informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r, (Dz: U. 99/98},,

2. posiadajg dekigracje zgodnosel lub ceftyfikat zgodnoscl z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktdrych'nie ustanowiona Polskiej Normy, jezeli nié
sg obiete certyfikacjy okreslong w gkt 1 Fkidre spelniajg wymagi SST.
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5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 1. (Dz, U.
88/99}. W przypadku materiatow, dia ktdrych ww.. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposoh jedneznaczny ie)
cechy. Jakiekahwiek materialy, kidre nie speiniajg tych wymagary bedg odrzucone.

6.8, Dokumenity budowy |

{11 Dziennik budowy

Dziennk budowy jest wym aganym dokumentent urzedowym obowigzujacym Zamawigiacego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcey tereny budowy do kotica okresu gwarancyjnege.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kisrowniku
budowy:.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przeblegu robot, stani
bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz techniczne]j strony budowy.

Zapisy beda czytelns, dokonane trwalg techniika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokely i inne dokumanty bgdg oznaczone kolgjnym numerem
zaiguzrika i opatrzone datg | podpisem Wykonawdy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nal’eiy. wpisywad w szczegdinosci:

« date przekazania Wykonawcey terent budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektows,

o Uzgodnienie przez Inspektora -nadzoru.programu.zapewnienia-jakoéc'i i harmonogramaow robot;

e terminy rozpaczecia i zékohczenia poszezegdinych elémentdw rabot,

» przebieg robot, frudnoscl | przeszkody wich prowadzeniu, okresy | przyezyny przerw w robotach,
o Uwagl § polécenia Inspektord.nadzoru, o

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z padaniem powodu,

» Zgioszenia i daty odibioréw robot zanikajqcych iulegajgeyeh zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiardw: robot,

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

= stan pogody i lemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgeych ograniczeniom fub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$d rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowsi,

» dang dotyczace czynnosci geodezyinych {pomiarowych) dokonywanych przed i witrakcie
wykonywahia robaot,

o dane dotyczace sposubu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakoéch materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kip j'e_przepro_wadza%,

« wyniki préh poszezegoinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

s inRe istbtne informacje o przebiegu robot.

Propozysje, uwagi | wyjasiienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspekiorowi nadzory do ystosunkowania sie.
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Pecyzie Inspektora nadzory wpisane do dziennika budowy Wykonaweca podpisuje 2 zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projekianta do dziennika budowy obiiguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projekiant
nie jest jednak strong umowy inie ma. uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy fobot

[2] Ksiazka obmiarow |

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fa_kt_y(:zhggo poestepu -ka@dego z
elementow robot,

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w 38T,

[3] Dokumenty laborataryjng

Dzieniriki laboratoryjne, deklaracje zgodnosal lub-certyfikaty zgodnose! materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze:i kantrolne wyniki badaft Wykonawcy beds gromadzone w formie
uzgadnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgozniki do odbioru robot,
Winny by¢ udostepnione na ke2de éyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do.dokumentaw budowy zalicza sig, oprécz wyrmienionych w.punktach [1]-4{3], nastepujdce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

o) umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,
dj protokdly odhiorls robot,.

e} protokoly z narad i ustalen,

f) aperaty gecdezyine,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpleczonym.

Zaginigoie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje fego natychmiastowe odiworzenie w
formiie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru | przetstawiare do
wlgdu na éyc'z‘e‘nis Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne-zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreélad faktyczny zakres wykonywany_ch robot, zgodnie:z dokumentacjg
proiektowa | SST, w jednostkach ustalonych w kosziorysie,

Chbmiaru robot d‘okoWje.Wy_knnaWGa PO pisemnym powiadomieniu Mspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robet i terminie dbmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym termineni.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obrmiardw.

dakikelwiek biad lub przecczenie {opuszezenie) w ilosc! robot podariych w. kasztorysie ofert_owym' iubr
gdzie
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indziej w ST nie zwainia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony 7 czgstoscia wymagang do celu miesigezne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w
inhym czasie okreslonym w umowie,

7.2, Zasady okreslania flosci robhot | materiaidow

‘Zasady okreélania ilodci robot podane sg w odpowlednich specyfikadjach technicznych i lub w KNR-.
ach oraz KNNR-ach..

Jedinostki obmiafu powinny zgodnie zgodrie z jednostkami okreslonymi w dokumentagii projektows i
Kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia. i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia | sprzgt pormiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzqdzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkiesurza_dzenfa- pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie lrwania robot.

74, Wagt !"zasady_ wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnoshym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposaZenie, zapewnigjac w sposob ciagly zachowanie dokladnoécl wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzory.

3, ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbioraw robdt

W zaleznoscl od ustalef odpowigdnich SST, reboty pedlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) odbiprowi przewoddw kominowyeh, instalaci T urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

d) odhiorowi ostatecznemu (koncowernu),

¢) odbiorowi-po uphywis okresu rekojmi

1) odbiorowi pogwarancyinemu po uplywie okresu gwaranci,

8.2, Odhidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakrysiu

Odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finaine ocenie jakosel wykonywanych
robot oraz ilosci tyeh robot, ktére w dalszym procesie realizacii u!egh‘s_; zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych | ulegajgoych zakryeiu bgdzie dokonany. w cZasie umoZliwiajgoyn
wykonahie ewentlalnych korek! i poprawek bez hamowania ogdinego pestepu robot. Odbioru tego
daxonuie Inspektor nadzoru, '

Gotowos¢ dane] czesci robot doodbioru zgtasza wykonawca wpisemn do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorl. Odbidr bedzie przeprowadzony niez’Wiocznie, nie
pGznie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakeie [nspektara nadzoru,
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Jakos¢ i flodé robot ulegajgcych zakryciu oeenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikaw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacig projektowa, SST i-uprzednimi Ustaleniami.

4.3, Odbidr-czedciowy

Odbior czgsciowy polega na ooenie iloéci i jakodcl wykonanych czeéct robot. Odbioru czgétiowego
robot dokonuje sie dia zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbiori ostatecznego robot

Qdbior ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do.zakresu
{ilogci) oraz jakosck.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzle stwierdzona przez
Wykonawce wpisem da dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, .Iib_zac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot | przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 3.4.2.

Odbioru estatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru | Wykonawcey. Komisfa odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedivZzonych dokumentow, wynikdw badarn | pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot 2 dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego tobot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych wirakeie
‘odbioréw rabot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz adbiorow czgsciowych, zwiaszeza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub. robot uzupeiniajacych w
poszezegbinych elemeritach konstrukeyjnych i wykonczentowych, komisja przerwie swoje czyrinosai i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej.dokuméhtacja projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji P nie ma Wi_@kszego wplywil na-cechy eksploatacyine obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartodé wykanywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych w. dokumentach urmowy.

.42, Dokumenty do odbioru ostateczniego (koncowe) |

Podstawowym dokumentem jest protokot odbiory estatecznege robot. sporzadzany wg wzort’
ustalonego: przez Zamawigjacego.
‘Do odbioru ostatecznego Wykonawcafjest zobowligzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonaweza, ti. dokumentagje budowy Z nanigsionyrmi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rehot oraz. g'e:::dezyjnymi pormiarami powykonawczymi,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupelriajace lub
-Zamienne),

3. protokoty odbiordw robot legajacych zakryciu | zanikajacych,

4. protokoty odbiorow CZQéciowych, |
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

8, dzienniki budowy i ksiazki-obniiardw {oryginaty},

7. wyniki pomiardw kontrainych oraz badani-oznaczen laboratoryjnych, zgodne z S8T i prograrer
zapewnienia jakodci (PZ2J),

8. deklaracje zgodnosdi lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiaidw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z 88T i p‘rogramem zaberpleczenia jakoéci (PZJ),

9. rQSUhKi {dokumentacje) na-wykbnariie robot towarzyszgeych (np. na przeiozenie linii telefonicznej,
energetyczne], gazowe], oswistlenia itp.) oraz protokoly adbicru | przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. gendazyina inwentaryzacje powykonawczs robiot i sieci uzbrojenia tereny,

1. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaicji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowaria dokumentacyjnego rie bedg,
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroziimieniu 2 Wykanawca wyznaczy ponowny termin
adbioru ostatecznego robot,

VWszystkie zarzgdzone przez komisje roboty pop_ra_quwe lub uzupehiajace bedg zestawions wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonanid robot poprawkowych i robat uzu petniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie,

8.3 Odbidr pogwaraneyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Cdbidr pogwarancyiny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na-ocenie wykonanych robat -
rwigzanych z usunigeiem wad, kiore ujawnig sie w okresie fekojmi | gwarancit gwarancyjnym i rekojrmi,
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizuaine] obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbidr ostateczny.
robot{koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednastkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustdlong dla-dansj pozycji koszlorysu przyjets przez Zamawidjacego w dokumentach tmownych.

Dia robot wycenionych ryczaifowo podstaws piatnodel jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawes
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycit kosztorysowsj lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci. wymagania | badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokuinentaci projektowe;.

Ceny jednostkowe b wynagrodzenie ryczatiowe robot beda ohejmowag;

s robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

« wartode zuzytych materiaidw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych ubiytkdw i
transportu na teren bugowy, .

o wartosé pracy sprzétu wraz 2 narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* p__oda_tki obliczone zgadnie 2 -obowiq;zujacymi orzepisami, ale z wylgcZeniern podatky VAT,
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4.2. Objazdy, przejazdy i arganizacia ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) opracowariig oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzary i edpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaeji ruchu na.czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek:tu inspektorowi nadzory
| wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajgoych z postepu robot,
(b} ustawienie tymezasowego oznakowania | oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
{d) przygotowanie tereny,
{e) konstrukcje tyrczasowe] nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowar i
drenazu,
{f) tymczasows przebudowe urzadzen ohcych,

1. 922, Koszt utrzymania objazddwiprzejazdow i organizacji ruchu obsjmuje:
{a) oczyszezanie, przestawienie, pravkiydie i-'usun’iecietymczasowy_ch-o'z_nakowaﬁ pionowych,
-poziomych, barier | Swiatet,
{b) utrzymanis plynnoscl ruchu pubiicznego.
9.2.3, Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) usunigcle wbudowanych materialtw i oznakowania,
{b} doprowadzenie terenu do stanu pierwolnego.
9.2.4. Koszt Budowy, utrzymania i Iikw_idac_ji objazddw, przejazdow i organizad)i ruchu ponosi
Zamawiajgey.
13, PRZERISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r, ~ Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U,z 2003 +. Nr 207, poz. 2018
Z pein. Zzm.)
- Ustawa z dnia 29 stycZnia 2004 1. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —b wyborach budowlanych (Dz. U Nr92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. ~ o.ochronie przeciwpozarowsj {jednolity tekst Dz, U. 2 2002 1. N
147, poz, 1228}
- Ustawa z dhi_a 21 grudnia 2_0004 r. - o dozorze technicznyry (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 2 pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo-cchrony Srodowiska {Dz. U. Nr 82, poz.- 827 z poZn. zm.),
~\Istawa 7 dnia 21 marca 1985 1. - o dfogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z.2004 r. Nr 204,
poz, 2088).
10.2. Rozporzgdzenia
— Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w-sprawie systemdw dceny
zgodnosci-wyrobow budowlanych oraz spesobu ich oznaczania zniakowarniem CE (Dz. U. Nr 2095 poz.
1778).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednastek
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‘organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznyeh, zakresu.i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylanialub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 28 wrzeénia 1997 r, —w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1850).

-~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), .
- Rozporzgdzenie Ministra. Infrastruktury z dpia 22 czerwea 2003 1 — w sprawie informadji dotyczacej
bezpieezensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa I ochrony zdrowia {(Dz. U. Nr 120, poz,
1128},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacjt projekiowsj, specyfikacji technigznych wykenania i'odbioru robot
budowlanyeh oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Bz. U. Nr 202, poz. 2072).

~ Rozporzadzenie Ministra (nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.— w sprawle sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz spescbu znakowania ich. znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 1, - zmienigjace rozporzadzenie w
sprawie dziennika hudowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajatsgo
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

~ Warunki techhiezne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, {tom |, If, ilT, IV, V) Arkady,
Warszawa 17989-1990.

~ Warunki techniczne wykonania i odbicru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane],
Warszawa 2003.

~ Warunki techniczne-wykenania i cdbior sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawcza-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001.

20



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV-45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
SST nr.B.01.00.

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2, Zakres stosowania SST
"1.3. Zakres robdt objelycty SST
1.3.1 Informacie o terenie budowy
1:3.2 Nazwy | kody CPV
1.4, Ogdine wymagania detyczace robot
SPRZET"
WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCHROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

Noos RN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 5T
Przedmmtem ninigiszej szczegolowaj specyfikagji technicznej 53 wymapania dotyczgde
‘wykonania prac rozbidrkowych —dotyczy robdt rozhidrkowych- termomaodernizacii § remontu
budynku Prokuratury Rejonowe] w Biskupcu ul. Niepodieglo$ci 8,dziatka nr 38/1 .obreb 4

Zakres stosowania 8ST

Szezegdtowa specyfikacja lechriiczna jest stosowana jake dokumenl przetargowy |
kontraktowy przy zieceniu i realizacji robdt wymiesionych w pkt.1:1.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty rozbidrkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg:

» Roboty rozbiorkowe-(wyburzenia $cian ,przebicia rozebranie obudéw odbicie tynkdw i
oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, demontaz stolarki drzwiowej rozbidrka, ;pakrycia
dachowego i obrobek blacharskich, demontaz istniejaoych wyktddzin podiogowych;
posadzek terakotowych ,okiadzin z glazury, demontaz isthiejgeych nawterzohni jezdnych
i chodnikowych, Wywiezienie gruzu na wskazane wysypisko,utylizacja gruzu Razhidrka
nawijerzchni zewnetrznych istniejgoych

»  Usuniecie wiw elementdw poza teren budowy na odl.7 km gruz ,ziom 6-km.

1.3.1 Informacje o terenie budowy
Wykonawta jest zohowigzany we wlashym zakresie do Wwykonania projekiu organizacii robét:
.zahezpieczenia placu budowy,ogrodzenia zap!ecza budowy,ochrony Srodowiska,warunkdw bezpie-

czenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikéw i jezdni | interesow asolb trzegich, Wy, OST B.0C. 00.
p.1.511.511.

1.3.2 Nazwy i kody CPV _
Kod CPV-45111100-0 Roboty w zakresie burzenia



i.3.. qulne-wvmagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnésé z
dokumentacia-projekiowg S3T i polecentami Inspeklora Nadzoru,

2. SPRZET

Raboty mozna wykenaé przy uzyciu dowoinego typu sprzetu (. eleklronarzgdzia, oraz narzgdzig
tradycyjne-mioty kilofy,przebijaki, Srodki transporipwe-samochdy skrzyniowe 5t. samochody wywrotil
5t).

3. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiotkowe naiezy wykonywad ze szczegoinym zachowaniem zasad, BHP

4, K_ON;TRDL_A JAKOSGI — polega na ogledzinach miejsc w ktdrych dokonano prac rozbidrkowych
wzglednie demontazy '

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows rabét jest m, m3,m2,m2p.uz.t.kg.kpi w zaleznosci od przyjetei
jednostk! obmiarowej w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Odbidr robdt rozbidrkowych - powinien sie odhyé przed wykonaniem zasadniczych robot
koastrukcyjno-montazowych '

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obgjmuje -

i prace rozbidrkowe

@ ustawienie i rozebranie poirzebnyeh rusztdwan | drabin

® uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z resziek materiatow:
© wywoz gruzu ziomu na wskazane wysypiskc

O ylylizagia gruzu, ziomu

e,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT_BUDOWLANYC_H
Kod CPV 45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
SST nr. B.02.60.
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
W GRUNTACH KAT. |-V
SPIS TRESC!
-WSTEP
. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA.
. SPRZET
, TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
. GBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
8. PODSTAWA PELATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia 1.sKréty:
QST ~ Specyiikacja Techniczna |

58T —Bzczegdlowa Specyfikacia Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

L.L Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbiowa specyfikadji technicznej (S3T) sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robot ziemnyeh | malej architektury realizowanych w obrebie placu budawy.
Doetyczy termomodernizacii 1 remontu budynku Prokuratury Rejonowsj w Biskupcu ul. Niepodleglosoi
8,dzialka nr38/1 obreb 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (S8T) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniy wykopéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Ninieisza specyfikacja riie ma zastosowania do robot zi'emnych zwigzanych z budowa Kolei,

drog samochodewyceh, budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz robét zwinzanych z zakladaniem
rirociagow. lub instalacji — Wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

[
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Ustaleria zawarte w niniejszej specyfikacil dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych wllczasie
budowy Il modernizaci obiektow kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanig wykopéw w gruhtach nie skalistych (kat. IV},

b} pozyskiwanis gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okredlenia podstawowe
141 Wykopy

1.4.2. Gighokost wykopu - roznica rzednéj terenu i rzgdnej dna robot ziermnych-po wykonaniu zdjecia
warstwy Ziemi urodzajnej,

.43 Wykop plviki - wykop, kidrege glebekesé jest mnisjsza niz 1 m.

L4 Wykop sradni — wykop, klérego glebokose jest zawarta w granicach od 1 do.3 m,

L4.5. Wykop gigbaki ~ wykop, kidrego .gigbokoéé przekracza. 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozysKania gruntu do wykoriania zasypki lub nasypow, polosony w obrebie
oblektu Kubaturowego.

1.4.8. Dokop ~ migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykepu fundamentowege lub
wykonariia nasypﬁw, poloione.poza placem budeowy.

£.4.9. OdKlad - miejsce whudowania. lub.skladowania (6dwiezienia) gruntdw pozyskanyoh w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiekiu oraz innych prac zwiyzanych z tym
nhiekiem.

} 4.10; Wskainik zageszezenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzon: Ls=Pd/Pds

gdiie-:

ps— gestodc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m:),

p=— maksyrnalha gestoic objctosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodoi optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuSa.ca do oceny zageszezenia gruntuw
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] {Mo/ms).

§ 11, Wskaznik roznoziamistodct - wielkos¢ charakleryzujaca zageszezalnosé gruntow nigspoistych,
okreslona wg

wzery: U=dBB/d10

gdzie:

des— Srednica ogzek-sita, przez kiore przechodzi 60% gruntu (mm},

dw- srednica cozek sita, przez ktore przechadzi 10% grunfu {mm}.

1.4.12: Pozostale okredlenia podstawowe i definicje wynikajyce 2 polskich norm, przepisow i Hiteratury
techniczne|:

- dziennik budawy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgoednie z
ohowinzujacymi przepisami, stahowlacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczinosct zachodzacych w czasie wykonywania robot.

~ Kierownik budowy — csoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazhiona do Kigrowania robotami i

do wysfepowania w jego imienfu w sprawach realizacji kontrakiu,



~ ksiazka obmiart - Ksiazka z ponumerowanymi stronami, siuzuca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw,
wpisy w ksiazki cbmiarew podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzornu;

- faboratorium — laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezhedne do
przeprowadzania wszelkich badai T prob zwiyzanych z oceny jakosc! materialéw oraz robet,

~ polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia preekazane Wykonawey przez. Inspektora
nadzory wformie pisemngj, dotyczq_ce sposobu realizacjl robot lub: innych spraw Zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna:becica autorém dokumentac]i projektowe.

1.5: Ogdine. wymagania dofyczice robot

Wykonawea. robot jest odpowledzialny za jakesé ich wykonania oraz za ich zgodniogé z dokumentacjy
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu bldowy

Zamawiajacy w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy feren budowy wréz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjhymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i
specyikacie techniczne.

Na -Wy_konawcy spodzywa. odpowiedzialness za aohiroric przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru keitcowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjris Wykonawea odtworzy |
utrwali na wiasny koszt.

1.5,2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i_dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajzcym podzial na dokumentacje projektowa:
~ Zamawigjacego, ' '

-~ sporzadzong przez Wykenawce.

.33, Zgad nosé robot 2 dokumentacjy projektows i S5T

Doku mentacia projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora nadzoru
Wykonawey stanowiy czgsé Umowy, a wymagania wyszczegéinione w chotby jednym z fiich sg
obowiazujace dia Wykanawey, tak jakby zaWart'e. byly w cale] dokumentacil.

W przypadku rezbleinodci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowiszuie kelgjnot ich
waznoscl wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy™.

Wykonawea nie mozewyquzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryeiu winien natychmiast powiadomis Inspekfora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg-zgodne z dokumentacja projektows | S8T.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwarane za wartosc docelows, od kidrych
dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedzialy tolerancii. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorotne i wykazywaé zgodnasé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga p‘riékracz'aé dopuszczainego przedzialy tolerancil.



W przypadku, gdy materialy lub raboty nie bedn. w pelni zgedne z dokumentacia projektowa, iub SST |
wilynie 1o na niezadowalajucy fakost elementu budowli, to takie materialy zostang zastypicne innymi,
.8 rbboty fozebrane i wyKonane ponownie na kbszt Wylkonawaey.

.54, Zabezpletzenis terend budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszysfkie
fymezasowe urzadzenia zabezpicczajyce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawsze, sygnaly itp.,
Zapewniajac w fen sposob bezpieczedstwo pojazdow | pieszych,

Wykonawea zapewn stale warunki widocznosci w dzierd | w nocy tych zapaor i Znakdw, dla ktorych jest
to nietdzowns 2e wzglsdiw bezhieczeihstwa,

Koszt zabezpieczenia ferenu budowy nie podlega odrgbne) zaplacie Porzyjmuje sig, 7é jest wlaczony w
geng. Umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiske w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowiazek znad | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrofly §rodowiska naturalnego.

W ckresie trwania hudowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad feren budowy.i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b} padejmawagd wszelkie uzasadnione krokl majace na.celu stosowanie sie.do przepisow i norm
dotyszacych echrony srodowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bedzis unikaé uszkodzer jub
ucizliwosci dia 0sdb lub wiasnosc spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyc2yn powstalych w nasiepstwie jego s;‘joéob'u dzialania,

Stesujae sig do tych wymagad, bedzie mial szczegéiny wzglyd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynaw, skladowisk, ukopéw | drog dojazdowych,
2} drod ki_os.tro?.noéci i zabezpieczenia przed:

3} zanleczyszézaniem zbiornikaw | ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

4} zanieczyszozenlem powigtrza pylami i gazarmi,

5) mozliwosci] powstania pozary,

1.3.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarows).

Wykenawca bedzie ulrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na-terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biufdw?_ch, migszkalnych |
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczong
przed dostepem os6b trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszeglkie shraty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezuitat realizacii robot albo przez personel Wykenawoy..

1.5.7. Materisly szKodiiwe dia otoczenia

Materialy, ktore w sposab trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszozalne do ugytku.

Nie dopuszeza sip uzyeia materialow wywoltjacych szkodiiwe promisniowanie o stezeniu wickszym oc
dopuszczalneyo, okresionego odpowiednimi przepisami.

-



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczna wydang przez
uprawniony jednostke, jedrioznacznia okredlajaca brak szkodliwego oddzislywania tych materialow na
srodowisko. .

Materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie fobot, a po zakorficzeniu robot ich
szkodliwogé zanika {np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
techrologicznysh wbudowania. Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinian
etrzymac zgode na uzyele tyeh materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezell Wykonawea uzyl materialow szkadliwych dia otoczenia zgotnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
-'sp‘oWQdéW’alo iakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tege poniesie Zamawiajicy:
1.3.8. Ochrona wlasnoici publicznej | prywatnej
‘Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powlerzchni ziemi | za urzadzenis podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji-dostarczonych mu przez Zamawiajasegao w ramach planu-ich lokalizacji.
Wikonawca zapewni wisdciwe oznaczenie | zabezpieczenié przed uszkodzeniem tych instalaci i
urzadzei w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umisicic: w swoim harmonogramie rezerwe czasown dla wszelkiego
radzaju robof, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i u rzadzeh podziemnych na
terenie budowy | powiadomic Inspekiora nadzoru i wladze Iokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodZenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznié powiadomi Inspektora
nadzory i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarezajac wszelKiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalagji na powierzchni ziemi | urzadzei

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazein osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bgdzie do ustawowych agraniczeit abcigzenia na os przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od.
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizac]i robet Wykonawca bedzie przestizegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. . .

W szozegdinolcl Wykonawca ma obowiazek.zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebszpiecznych, szkadliwyeh dla zdrowia oraz nie spein_iaj';gcych odpowiednich wymagan sanita‘rnych_
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal w_s-zéi_kie urzadzenia zabezp‘ieczaj';;ce;..'s‘ocj_aln'e araz.sprzet i
adpowlednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osab zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
be'z_piecze'ﬁstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
adrebnej zaplacie i sy uwzglednione w cenie umowne.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie rabot



Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robot iza wszelkie materialy | urzadzenia usywane do
robot od daty rozpoczesia do daty zakonczenia robot {do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspekiora nadzoru).

Wykonawcea bidzie utrzymywad roboty w nigzmieriionym stanie do czasu_odb?or_u estatecznego.

Jasl Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
pawinien rozpoczaé robaty ufrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.12, Stosowanie sig do prawa  innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa 'administracjl panstwowej |
lokalne] oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z rabotami | bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytyoznych podczas prowadzenia
rohot,

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagad prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub meted Fw
sposib ciggly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie:
Zezwolén i inne bdnos‘;ne" dokumenty.

2, MATERIALY (GRUNTY) - DOGOLNE WYMAGANIA

2.1, Zrédia uzyskania materialow: {gruntu)

Wykeonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace propenowanego Zradia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywariia materialéw i odpowlednie swiadectwa badai laboratoryjnych oraz grobki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiyzany jest do prowadzenia badan w cely udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszezainego-Zradia w sposob ciagly spelniajy wymagania SST w ¢zasie postepu. rabat.
2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowyeh Wykonawaa odpowlada za uzyskanie gozwoles od
wlaicicieli i odnodnych organdw wladzy na pozyskanie materialéw 2 jakichkolwiek zrédel miejscowych,
wlaczajag-w to Zrodia wskazane przez Zamawiajaceqo i jest zobowinzany dostarczy¢ Inspektorow
hadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciern eksploatacii rodia,

Wykonawca przedstawi dokumentacic zawierajaey raporty z badan terenowyeh i laboratoryinych oraz
proponowany przez siebie metods wydobycia | selekci do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziainosé za spelnienie wymagan ilodciowych [ jakoscidbwych materialow z
jakiegokolwiek irddla, Wykdnawca poniesie wszystkie koszty, a w tymy dplaty, wyhagrodzeénta i
jakiekolwiek-in’ne koszty zwigzane 7 dostarczeniem materialow do robot, chyba Se postanowienia
ogelnych lub szozegslowych warunkow umowy stanowia inaczaj,

Humus i nadklad czasowo zdjete 7 terenu wykopow, ukopdw | misjsc pozyskania pidsku i 2wiru beda
formowane w haldy t wykorzystywane przy zasypee | Fekultywacji térents po ukoiczeniu robot,
Wszysltkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy (ub z inniych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykarzystane do robot fub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazas Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inspekiora nadzoru Wykonawea nie bedzie prowadzic
radnych wykopow w ebrebie terenu budowy paza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach

Lmowy.

e



Eksploatacia Zradet materialaw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi-obowiszujacymi na
danym obszarze.,,

2.3 Przechowywanie | skladowanie materialow Wykonawca zapewni, by tymczasowo skladowane’
materialy, do czasu gdy beda one polrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zaniec}:ysz_czeniem,
zachowaly swojy jakosé | wiasciwosé do robot i byly do_sfr;pne_do kontrofi przez Inspekiora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materialow beda ziokalizowane w ebrghie terenu budowy w
migjscach UZg'odni'o_n_ych Z Inspekioram nadzoru lub poza tereneh budowy w iejscach
Forganizowanych przez Wykonawes.

2.4, Zasady wykorzystania gruntow

Brunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane w
maksym_al'nym_s_topn_iu do zasypek. Grunty przydaine do budowy nasypow moga byd wywiezione poza
teren budowy tylko widwezas, gdy _s_tanowiel_nadmi'ar objetodci robet ziemnych | za zezwoleriem
Inspektora nadzory. Jezell grunty przydatne, uzyskane przy wykananiu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgody Iné_péktdra nadzafu wywiézione przez
'Wykonawc_c; poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw 1D wykohanie prag
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownewaznet objetasel gruntdw
praydatnyeh ze frodel wiasnych, zaakeeptowanych przez Inspektora nadzoru,

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawee na
odkiad. Zapewnienis terénéw-na odkiad nalezy do obowiizkéw Zamawiajicego, o le nig okredlono
tego inaczej w kontrakeie. |

3, SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzst uzywany
do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawty | powinien cdpowiadaé pod wzdlgdem typow i losci
wskazaniom zawartyr w SST, PZJ Iub projekeie organizacji robot, zaakteptowanym przez Inspekiora
nadzoru, w przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgadniony i
zaakceptowany przez Inspekiora nadzora,

Liczba { wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przaprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], S8T i wskazaniach Inspektora-nadzoru wterminie
przewidzianym urmows. Spraet bedacy wiasnoseia Wykonawey tub wynajety do wykonania fobot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. BedZie on zgodny z normami ochrony érodowiska
i przepisami dotyezacymi jego uzytkowania,

Wykonawea: dostarczy Inspektorowi- nadzoru kopie dokumentow potwisrdzajacych dopuszezenis
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to' wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwoié wariantowego uzycia sprzétu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi nspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego-ékcepta_ch: przed uzyciem sprzety, Wybrany sprzet, po akceptaci inspektora nie moze byt
poZrigj zmisniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaraniujace zachowania wardnkow umowy,

zostana przez Inspektora nadzory zdyskivalifikowane i nie dopuszczone do rabot.



3.2. Sprzet do robot ziemnyeh

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wikazaé sie mozliwoseia
korzystania z nastepujatcego sprzctu do;

- oospajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, micty'pn_eum_a_tyczneg zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

~ jednoczesnego wydobywania | przemieszézania gruntow {spyeharki, zgarniarki, rowniarki; Urzadzenia
de hydromechanizacil itp. ),

- transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skrzynibwe. tasmocigi itp.),

~ sprzetu zageszezajicego (wales, ubijaki, plyly wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymiagania dofyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkaw transportuy, ktdre nie wplyng
nigkorzystnie na jakosé wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materialéw,

Liczba srodkow transporty bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okraslonymi w
dokumentacji projektowe], SST  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. |

Przy ruchu na drogach-publicznych pojazdy beda spelniad wymagania dotyczace przepisow ruchu
dfogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie §innych parametréw technicznych.
Srodki transportt nie odpowiadajace warunkom dopuszozalnych ohciazen na osie mog: byé
dopuszezone przez I'nspektora nadzoru pod warunkiamn przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkew drog na kaszt Wykanawcy. Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlashy
koszt, wszelkie zanieczyszozenia spowodowarne jego pejazdami né dragach pu blicznych oraz:
dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybdr grodkéw transportowych oraz metod fransportu powinien bys dostosowany do kategorii gruniu
{materiali},jego objetosel, technolagii odspajania 1 zaladunku.oraz adlegiaicl transportu. Wydajnasé
srodkow transportowych pewinna byt ponadio dostosowana do wydajnodci sprzetu stdsowanego do
urabiania | wbudowania gruntu (materialu}.

Zwickszenie odlegloscl transporiu ponad wartoéti zatwierdzone nle moze byé podstawy roszezen
Wykonawey, dotyczicych dodatkowe] zaplaty za transpont; o ife zwickszone odieglosci nie zostaly
wezeinie] zaakceptowane na plimie przez Inspektora nadzory..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne-zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakoié
z'&é_t_osoWanyc:h materialéw | wykonywanych robot, za ich zgednosé z dokumentaca projektows,
wynmaganiami S8T, PZJ, projektu organizach robot oraz poleceniaimi Inspektora fiadzoru.
Wykohawea ponosi odpowiedzialnods za dokladne wytyczenie w planie.i wyzriaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie.z wymiarami | rzgdnymi okreslonymi w.dokumentacii projektowej
b przekazanymi na-pismie przez Inspektora nadzory, Nastepstwa jakisgokalwisk bledu '
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spowadowanego przezWykona’wCQ w wytyCczenil | wyznaczanit robot zostany, jesh wymagad tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenle wytyczenia rob‘dt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonaway od odpowiedzialnogei za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektara nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte ha wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST,
ataicze w normach | witycznych. Przy podejimowaniu decyz)i Inspektor nadzoru. uwzgledni wyniki.
‘badan materialow i robot, rozrzuty. ncrm’ainie_wysn;'puth:e.br'zy produtkeji i-przy badaniach materialow,
doswiadczenia 2 przeszlosct, wyniki badan haukowych oraz inne -czynn.ik'i wplywajgce na rozwazai
kwestie,

Polecenia Inspektora nagzoru beds wykonywane nie poznie] niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich atrzymaniv przez Wykohawee, pod grozba zatrzymania rabot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponasi Wykonawca.

3.2, Dokladrios¢ wyzhigczenia | wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péin]ejsz‘emu.za:-*;ypaniu nalezy
wyznaczyes przed przystapieniem do wykanywania robot ziemmnych,

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkew | krawedzi
wykopew powininy byc wytyczorie na lawach cigsielskich, umocawanych trwaje poza obszarem
wykonywanych robot zismnych,

Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno byé sprawdzane przez nadzar techniczny inwestara
| potwierdzone 2aplsem'w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykenanie z dokladnoscia do +/— 5:cm dia wyznaczenia
charakterystycznych punktow zakamania.

Odchylenie osi wykapu lub nasypu od osi projektowane] nig powinno by wicksze niz +/~ 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanysh rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyc +1 emi-3
cm.

Bzerokosé wykopy nie moze roznic sic-od szerokosel projektowanej o wices] niz +/~ 10 om, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyrainych zalaman w planie.

Pochylenis skarp nie powirino rézni¢ sic od projektowanege o wigdej niz 10% jego wartosci wyrazongj_
tangensem kata. Maksymalna gtebokod¢ nierdwnosci na powiérzehni skarp nie powinna przekraczac
10 om przy pomiarze taty 3-metrowa.

3.3, Qdwodnienia robot zlemnych

Niezalgznie od budowy urzadzes, stanowiatych elementy systeméw odwadniajacych; ujetych w
dokumentacji projektows]. Wykonawca powinien, o'ile wymagaljg tego warunki terenowe, wykonaé
urzqdzenia, Kiore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza-obszar robat ziemnych,
tak aby zabezpieczyc grunty pized przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykanawca ma obowiazek
takiego wykonywania wykopéw'i nasypow, ahy pawierzchniom, grunty nadawaid w ca'{ym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace. prawidlowe odwadnienije.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty Ulegna nawodnieniu, ktére spowetuje ich-dhugotrwala



niep‘rzydatnoéc’{, Wykonawca ma cbowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny keszt bez jekichkoiwigk dodatkowych oplat ze strony Zamawisjacego za te
gzynnosci, iak rowniez za dowigziony grunt.

Odprovwadzenis wod do Istniejicych-zbiornikow naturalnyeh [ urzgdzen odwadniajacych musi byé
paprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnierile wykopow

“Technologia wykonania wykopu musi umoztiwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych natezy zachowac odpowiedni spadek pediuzny
rowkaw odwadniajacyeh, umozliwigiacych szybki odplyw wad z wykopu.

Zrodia wody odslonizte przy wykanywaniu wykopaw, nalezy ujad w rowy iflub dreny, Wody ogiadowe i
gruntbwe nalezy odprowadzié poza téren pasa robat ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1, Ogdlng zasady kontroli jakosol rohot

é.1.1. Program zapewnienia jakosei

Do obowinzkow Wykonawcy nalezy opracewanie | przedstawienie do aprobaty inspektera nadzoru
prograrmy zapewnienid jakoscl, w kiorym przedstawi on zamierzony speséb wykonania rabot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujpce wykonante: robot zgodnie z
dokumentacja, projektowa, SST oraz poleceriami i ustaleniami przekazanymi przez inspekiora
nadzoru.

Program. zapewnienia jakoici bedzie zawierad:

8] tzedé ogolny opisujijca;

~organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposoh prowadzenia robot,

- grganizacjy ruchu na Budowie wraz z-oznakowaniém robot,

~bhp,

-~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wy.k'az oséb adpowiedzialnych za jakoséd | terminowost wykonania poszezegolnyeh elementdw robaot,
- system (sposeb | procedurd}. proponowanej Kontroli | sterowania jakoicia wykonywanych robot,

- wypogazenie w sprzet| urzadizenia do pomiaréw. i kontroli (opis laboratorium wlasnego ub
laboratorium, kidremu Wykonawea zamierza zleck prowadzenie badai),

~ sposdb praz forme gromadzenia wynikow badait laboratoryjnych; zapis pomiaraw, nastaw
mechanizmow sterujgeych, a takze wyciagahych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informacil Ingpektorowl nadzory,
b} Czeéé szezeyolowa opisujaca dia kezdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na tudowie z ich-parameirami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~rodzaje tilosé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania [ zaladunku materialow, spoiw,
Ee";jiszciy, Kruszyw itg., .

- sposeb zabezpieczenia | ochrony ladunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

s
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- sposoh i procedure pomiarow | badai (rodzaj | czestotliwosé, pobieranie probek. legalizacia ¥
sprawdzanie urzadzed itp.} prowadzonych podizas dostaw mater_ia‘léw,._wyhvarz_ani'a migszanek i’
wykonywania _’po’sz’c'z’egéih'ych elemeniow fobot,

- $poséb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajjcymi wymaganiorm.

6.1.2. Zasady kontroli jakeici robot

Celem kontrofi robot bedzie takle sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakodé robot.

Wykanawca jest cdpowiedziainy za petha konirole robet | jakosel materiatow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system konitroli, wlgczajic personel, laboratoriurn, sprzet, zaopatrzenig i wszystkie
urzadzenia niezbetne do pobierania prebek i badari materialow oraz rohot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
nrzeprowadzenia badan w celu zademonstrowarniia, ze poziom ich wykenania jest zadawalajacy.
Wykonawea bedzie przeprowadzai pomiary | badania materialow oraz robot z czestotliwodciy
zapewniajata stwierdzenis, ze raboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiw dokumentagii
projektowe] i 58T,

Minimalne wymagania co do zakresy badas i ich czgs{otliwost;i' sy okredlone w SST, riermach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okregione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest koniecz'ny, ‘aby zapewnié wykonanie robot zgodnig. z umowa..

Wykonawca. dostarczy Inspekiorowi nadzoru swiadectwa, Se wszystkie-stosowane urzadzenia 't sprzet
badawczy posiadajy wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykaiibrowane | odpowiadajy wymagahiom
norm okredlajgeyeh procedury badan,

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszcezen Jaboratoryjnych, w celu ich
‘ingpekoii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad: Wykonawcy pisermne informacie o jakichkolwiek
niédaciagnieciach dotyczacych urzadzen faboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jerell nledociagniceia te bedy tak powaine, ze moga wplynad ujemnié na wyniki badai, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uSytku depiero
wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stivisrdzona zostanie
odpowiadnia jakosé tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem { prowadzeniem badan materialow ponosi- Wykonawca.
6.).3. Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod poblerania probek,.
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe eletfenty produkeji mogy byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai.

Inspektor nadzoru bedzie mis¢ zapewniony mozliwoic udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzors Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzn watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonaweg usunicte
b dlepszang z wlasngj woli: Koszty tyeh dodatkowych badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku. koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do p__obie'rani'a probek beds dostarczone przez Wykonawcg | zatwierdzone przez inspektora
nadzory,

Prébki dostarczone przez Wykonawcs 4o badasn bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéeb
zaakoeptowany przez Inspekiora nadzory,

', 1:4. Baddnia i poimiary

Wezystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgednie z wymaganiami nerm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujy Jakiegokolwiek badania wymagariego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo Inne procedury, zaakeeptowane przez inspektora nadzaru.

Przed przystapisniem do pomiardw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjseu i terminie pomiard lub badania, Po wykenaniu pomiari {ub badania, Wykonawca przédstawi
na pismie ich wyniki do akceptacil Inspektora fadzori.

$.1,5, Raporty z badar |

Wykonawea bedzie przekazywat inspekiorowi nadzoru kopie raportéw 2 wynikami badan jak
najszybeiej, nie pasnie] jednak ni$ w terminie okresionym w programie zapewnienia jakosci..

Wyniki badan (kopie} bedn przekazywane Inspektorow! nadzory na formularzach wedlug
dostartzonego przez niggo wzord lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspekicra

Pla celow kontroli jakoscl | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokenywania kontrofi,
pobierania prabek i badania materialéw u zradla ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoct ze strony Wykonawcy | producenta materiaiow.

Inspektor nadzoru; po uprzedniej weryfikacii systemu kontrofi robot prowadzonego przez Wykonaweg,
bedzie oceniac zgodnosé materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wyhikew badar
dostarczonych przez Wykoriaweg,

Inspektor nadzaru moze pobieraé probki-matertaléw | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey,
na swoj koszt. Jezell wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykenawey iub zlec niezaleZnemu laberatorium przeprowadzenié powtdrnych -It}b-
do‘datkox&ych badas. albo oprze sig. wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodhosci
miaterialéw i robot z dokumnentacjy projektows | S8T. W takim przypadku, calkowite koszty powlormych
lub dodatkowych badaii | pobierania prabek ponigsione zostang przez Wykonawce,

&.1,7, Certyfikaty i deklaracie

inspektor nadzoru mioze dopuicic do uzyeia tylko te materialy, itdre posiadaja:

1. certyfikat ria znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniona zgodniosé 2 kryteriami technicznymi.
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw techiniczaych,

2. deklaraci zgodnosei lub certyfikat zgodnosei 2

e Poiska Norma,

« gprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kterych nie ustanowions Polskiej Normy, jezeli nie sa
ohjcte certyfikacia okredlong.w pkt. 1, i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dia ktoryeh ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kaida ich partia
dostarczona do robot bedzie pesiadad te dokumently, okredlajace w sposoh jednoznaczny jej cechy.



6.1.8. Dokumenty budowy

{1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganymi dokumentem prawhym obowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do koica okresu-gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na VWykonawoey.

Zapisy w dzienniku budowy betdy dokonywane na bigzaco i beda dotygayd przebisgu robet, stanu
bezpiaczenstwa ludzi | mienia oraz techinicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy tiedzie opatrzony dafa jego dokonania, podpisem osoby, ktora,
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia { nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy teda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i.inne dakumenty beda oznaczons kolejnym numerem
zalgeznika | opatrzone daty | podpisem Wykonawey i Inspekiora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegolnoick:

» date.przekazania Wykanawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentati projektows),

« Lizgodnienie przez Inspektora-nadzory programu zapewnienia jakosel | harmonogramow robot,

o terminy rozpoczecia | zakanczenia poszezegolnych elementéw robot,

e przebieg rebot. trudnoscl | przeszkody w i'c':h. prowédzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

» uwagl i polecenia Inspekiora nadzory,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z padaniem powodu,

« zgioszenia | daty odbioréw robot zanikajneych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow rabot,

o wyjasnienia, uwagi T pfopozycje YWykonawey,

»stan pogody i temperaturg powiet_rza w okresie wykonywania rebol podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzkl z warunkami klimatycznymi,

= zgadnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotycziyce czynnosci geodezyjnych {pomiarcwych} dokonywan_ych przed i w trakcle
wykonywanlia robot, |

= dane -ddtyczac:'e sposobu wykonywania zabezpisczenia robot,

=« dane dotyezyce jakodei materiaiow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je.przeprowadzal,

« wyniki préb poszezegoinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjainienia Wykonawcy, wpisane do dzignnika budowy bedy przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sic.

Decyzje inspektora nadzoru-wpisane do dziennika budowy Wykonawea poedpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajéciem stanowiska.
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Whois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania._si(a, Projektant
nie jest jednak strony umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawey robot.

2] Rejestr obmiardw '

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajicy na rozficzenie faktycznego postepu kazdego z
-elementow rabot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sic W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuie do rejestru obmiargw,

[3] Dokumenty laboratotyine.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci iub certyfikaly Zgodnoéei materidiéw, orzeczenia o
jekosel materialow, recepty robocze i kontralne wyniki badan Wykanawoy bedn gromadzone wormie
uzgodnione] w progn_'a"mie zapewnienia jakoscl. Dokumenty te stanowiy z_alz__a_cznii_&i_' do odbioru robot.,
Winny by udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w-punktach [1]-[3]. nastepujuce dokumenty®
a) pozwalenie na reaiizacje zadania budowlanego,

b} prolokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobarni frzecimi | Inne umowy cywilnoprawne,

d} protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad.i ustaled,

f} korespondencle na budowie.

[5] Przechawywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na tergnie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonyny. Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego hatychmiastowe
odiworzenie-w formie przewidziane] prawem, Wszelkie dokumenty budowy bedi zawsze dostepne dla
irspektora nadZord i przedstawlane do wgisdu na éycz’eni_e Zamawiajacego.

6.2. Badania | pomiary W czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie adwodnienia

Sprawdzenie cdwotdnienia wykopu ziemnegoe polega na kontroli zgodnosct z wymaganiami specyfikacii
okreslanymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjy projektowa.

Szeozegolng uwage halezy Zwrocic nd!

« wiatciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

« wiasciwe tiecie i od pfowadzehié._w’ysi@_kéw wotlnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakoscl wykonania robot

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosel wykonania robot okreslong w pkt. 8.1

6.3 Badaniz do odbiaru wyKopu fundamentowego

6.3.1. Czestotlivoic oraz zakres badad | pomiardw

Czestotliwoge oraz zakres badan | pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3,

Tablica: 3

Lp. Badana cécha Minimalna czestotliwosé badan | pomiardw

1 Pomiarszerokosci wykopu ziemnege Pomiar tadmd, szablonem, laty o dlugodol 2 m | pozicmicy lub



2 Pomiar-szerokodci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3-Pomiar rzednych powigrzchni wykopu

Ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnogci powierzchni wykopu

& Pomiar rownosci skarp.

7 Pomiar spadu podiuinego powierzchni

wyKopu,

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach ¢ 20 m-oraz w
punktach watpliwych

0.3.2. Szerckosé wykopu ziemnego

Szerokoid wykopu ziemnego nie moze réini¢ sk od szerokoici projektowane] o wigcej niz =10 cm.

6.3.3. Rzedne wykapu zismnego

Rzedne wykopu Zierinego nie moga roZnié sig od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 om [ub +1

.

.34 Pochyienie skarp

Pochylenie:skarp nie moze réznié ste od pochylenia projektowanego o wiccej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.3, Rowhos¢ dna wykopu

Niérownosci powierzehni dna wykopu mierzone Jaty 3-metrowsd nig mogy przekraczac 3:iom.
6.3.6. Rownosé skarp

Nierswnodci skarp, mierzone faty 3-metrowa nie mogy przekraczad = 10 cm,

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagai podanych w odpowiednich puhktach specyfikacji,
zostany odrzutone.

Jedli materialy, nle spelniajace wyrriagas zostang whudowane ub zastosowane, (o na polecenie
Inspektora nadzory Wykonawea wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt,

Wazystkie roboty, fktére wykazujn wicksze. odchy_l_eni'a cech od okreslonych w punktach 516
specyfikac]i powinny by ponownig w_y'kn_nan_e przez Wykonawce na jeg_o. koszt.

Na pisering wystapierie Wykonawey, Inspektor padzeoru mozeé uznaé wade za nie majuca’
zasadniczego wplywu na jakosc robot | ustali zakres 1 wielkogé potracen za obnizony jakod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgod nie z dokumentacj
projektowa | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lhspektora nadzort o Zakresle

obmierzanych robot i terminie obmiaru, cg najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary beda wpisane do ksiazki ebmiaréw.
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Jakikohwiek blad lub przeoszenie {opuszezeiiie) w ilosc podanych w kosztarysie ofertowym lub gdzie
indziej w-3ST nie zwainia Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot, Bledne dane
Zostany poprawiong wg ustalen inspeklora nadzord na pidmie.

Obmiar gotowych fobot bedzie przeprowadzony z czestodch wymagana do celu migsicczngj platniosst
na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowis lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektara nadzor.

7.2. Zasady okredlania ilosci robot

DHugosei pomigdzy wyszczegolnionymi punktarai skrajnymi beds obrmierzone poziomo wzdluz Iind
osiowei. Jesl SST wiasciwe dia danych robot nie wymagajy inaczej, objetosci beds wyliczong w majako
dlugosé pomnozona przez sredni przekra) wg obijetoscl wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy flogei robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykapie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczad wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspdlozynnika spulchnienia grunty, podanym w tablicy nr- 1 z tym, 2e dolne wartosci
stosowad w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu objgtoéci ha jednostkagh
transportowych, [lodci, kidre majs byc obmierzone wagowo, beda wazoné w tonach Iub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami 58T,

7.3, Urzadzenia:i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zagkeceptowane
przez Inspekiora nadzory.

Urzadzenia | sprzef pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajy badan atestujaeych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne éwiadectwa legalizacii,
Wazystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trivania robof,

7.4. Wagi | zasady wdrazania

Wykonawes dostarczy | zainstalyje urzandzeniz wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac {o wyposazenie, zapewniafac w sposob ciggly zachowanie. dokladnodci wg norm
zatwigrdzonych przez Inapéktora nadzens. |

7.5, Czasprzeprowadzenia obimiaru

Qbmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub osfatecznym odhiorem odeinkow robct, a'takre
w przypadiu wystepowania dluzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robot Zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sic przed ich zakeydiem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne cbliczenia bpdy wykanane w sposob zrozurmialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchini lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szxicami umieszezonymi w karcie kstzki obmiarow. W razie braku migjsca, szkice moga by'é
dotatzone w formis oddzieinego zatycznika do ksiyzki ohmiardw, kidrego wzor zostanie vzgodniony z
tnspektorem nadzoru. |

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje odbioréw robot

LVEN
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W zaleznogel od usiglen odpowietdnich 88T, rbboty podlegaja nastepujacym etapom odbiory:

a) odbiorowi robot zariikajacych i ulegajacych zakrf_ciu,

i} odbiorowi ézgsciowemis, .

c} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Qdbiér robpt zanikajucyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl 1 jakosci
wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizaci ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajqeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonarie
ewentuainych korekt i poprawak bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robot dokenuje inspektor nadzery fub komisja powotana przez Zamawiaiacego.

Gatoweodd dane| czesei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budo_wy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
néihig] jedndk.niz w tiagu. 3. dni od daty zgloszenia wpisermdo dziennika buddwy | powiadornienia o
tym fakeie Inspektora nadzory. Jakosé 1 insé robot ulegajacych zakryciu osenia Inspektor nadzory ha
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badaii laboratoryinych { w.oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentaciy projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,
§.3. Qdbiér czeiciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodcl i jakosci wykonanych czesci robot. Qdbioru czesciowego robol.
dokonuje sic Wy zasad, jak przy odbicrze ostatecznym rabot.-Odbioru robot dokonuje Inspektor
‘nadzorl.

.4, Odbigr ostateczny rohat

8.4.1, Zasady odbiory ostatecznego robot

Odbiérostateczny polegs na-finalng] ocenie rzeczywistego wykonania robot w odnissieniu do ich
fiodcl, jakosci | wartosel

‘Calkowite zakotczenie robol oraz gotowosé do adbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez
Wykonawag wpisem do dzlennika budowy z bezzwlpoznym powiadomieniem ng pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

'Odb_iér pstateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych movea w
punkcie 8.4.2..

Odbilory nstatecznego robot dokana komisja wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosc
Inspektora nadzory i Wykonawcy. Komisja cdbierajica roboty dokong ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badasi | poriiarow, ocenig wizualnej oraz zgodnosei
wykonania robot z dokumentaciy projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, kentisja zapozna sie z realizaciy ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikaiacych 1 ulegajacych zakryeiu, zwiaszcza w.zakresie wykonania robot
uzupelinigjacych i robot poprawkowych.

W przypadky stwierdzenia przez komisje, z& jakosé wykanywanych robot w poszcezegdinyeh
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumnentacjy projektows | 88T z uwzglednieniem



tolerancii i nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu | bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrycen, oceniajic pomniejszana wartosé wykenywanych robot w stosunkd do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

%.4.2. Dokurhenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentém da dokonania edbicry ostatecznego robot jest protokél odhioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbicru ostatecznego Wykonawoa jest zobowinzany przygotowaé nastepuizce dokumenty;

}. dokumentacie projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatiiows, jeéli zostala sporzadzona w
trakcie realizaci umaowy,

2. szczegolows specyiikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. umpe}niéja_ce b
zamiennej, |

3, receply | ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki porniardw Kontrolnych oraz badan | oznacze laboratoryjnych, Zgodne z S8T i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosct lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z 8ST few. PZJ,
7. opinig¢ technologiczmy sporzadZong na pgodstawie wszysikich wynikéw badan i pormiardw zalaczonych
dokumentéw odbior, wykonanych zgodnie 2 S8T | PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przstozenie finii tetefoniczne,
energetycznis),

gazowef, oswietlenia itp.) oraz protokety odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyind inwentaryzacje powykonawezs robot | sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacj powykonawezej.

W przypadiu, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda.
galewe do odbloru ostatecznege, komisja w porczurﬁieniu z Wykanawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzidzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupeinigjyce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj:qcego.

Ternin wykonania robot poprawkowyceh | robol uzupsliniajacych wyznaczy komisja | stwierdzi ich
wykonanie.

8.3, Ddbiar pogwarangyiny

Odbiér pogwarancyjiiy polega na-ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuniceiem wad zaistniatych
w okresie gwaranhoyjnym,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podsiawie oceny wizualng] dbiektu.z-uwzgigdniéniem
zasad opisanych W punkcie 8 4. ,Odbior ostateczny robot”.

5, PODSTAWA PLATNOSCI

v 1. Ustalenia ogolne

Paodstawy platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalony dla danej pozycji koszterysu{m3i.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych rycraltowo podstaws platriogel jest wartosé {(kwota) pedana
przez Wykcnawcq w dangj pozycji k_o‘sz'lcry'su-‘
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Cena jednostkowa ub kwota ryczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgicdniaé wszystkie
czynnoscl, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, ckresione dla tej roboty w SST iw
dokurmentacji projektowej.

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaitowe robot bedy obsjmowad:

= rohocizne hezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$é zuzytych materlatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transporly na teren budowy,

v warlodd pracy sprzghu wraz 2 towarzyszacymi kasztami,

» koszty posrednie, zysk Kalkulacyjny .

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umowhymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatiu VAT,

9.2, Organizacja ruchu

Koszty zwiizans zorga_n'i'zach ruchu obejmuji:

a) opracowanie ordz uzgodnienie z lnspektore.rn nadzory iOd_pOwiedhimi instytucjami, projekiu
organizacji ruchu ha czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekty inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajacyeh z postepu robot,

b) ustawignie tymezasowego znakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
rachu.

) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukeje tymczasowej nawierzehni; ramp, chodnikow, kraweznikew, barier, oznakowan { drenaiy,
f} tymczasowy przebudowe urzadzes: obeych.,

Koszt utrzymania organizacji ruchi:

8) oczyszezanie, przestawienie, praykrycie i usunigeie tymozasowych oznakowai pionowych,
poziomych, barier i swiatel.

Kaszt uruthomienia i likwidagji dotyczicych organizacii ruchu obejmuje:

&) usuniecie whudowanych materialdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu plerwotnega,

c) kaszly zwiazane z organizaci; ruchu pub'lii:znego-.

10 PRZEPISY ZWIAZANE |

i0.L.Normy

1. PN-B-62480 Grunty hudowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis grimtéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowiane. Badania polowe.
-3. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prabek gruntow.
-4, PN-B-04493 Grunty budowlane. OZnaczania kapiiérnosCl biernaij;

5. BN-77/8931-12 - OZnaczanie wskaznika Zageszczenia gruntu,

8, PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy
odbiorze.

1.2.inpe dokumenty



[1] Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
posniejszymi zmianami

fostathnia zmiana z 2003 r. Dz, U. Nr 80 poz, 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaju i
rozbidrki

tablicy informacyinef oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy | ochrory
zdrowia (Dz.

L.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzerilé Ministea Infrastruktury Z dnia 6 lutego. 2003 f. w sprawie bezuiscrensiwa | higieny
pracy podczas

wykonywanig robot budowlanyeh {Dz. U, 7 2003 r. Nr'48 poz. 401).



